1.0 Remplacement armoire électrique
1,1 Ingénierie
1,2 Travaux
1,3 Suivi de chantier
1,4 Contingences
Total 1.0 Remplacement armoire électrique

2.0 Augmentation de la capacité de pompage
2,1 Ingénierie
2,2 Travaux électrique
2,3 Travaux mécanique
2,4 Suivi de chantier
2,5 Contingences
Total 2.0 Augmentation capacité de distribution

Grand Total

Philippe Beaudoin, ing. M. Env. - Directeur du service de I'Environnement

Travaux
0%
617 400 $
0%

78 400 $
695 800 $

0s
196 000 $
98 000 $
0s$
58 800 $
352800 %

1048 600 $

Honoraires
88 200 $
58 800 $
58 800 $
19 600 $
225400 $

98 000 $
29400 $
9800 %
49000 $
9800 $
196 000 $

421 400 $

2023-02-08

Date

Réglement 412

Remplacement de I'armoire électrique et
augmentation de la capacité de distribution -
Usine de filtration

Annexe A - Sommaire des colts

09-févr-23

Total (incluant les taxes)

Financement Total
1800% 90 000 $
13800 $ 690 000 $
1200% 60 000 $
2000 $ 100 000 $
188005 | 940 000 $
2000$ 100 000 $
4600 $ 230000 $
2200% 110 000 $
1000 $ 50 000 $
1400 $ 70000 $
11200% | 560 000 $
30000% | 1500 000 $




