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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 

1.1 Objectif 

Ce devis a pour but d’établir les travaux en électricité requis et les spécifications techniques des 
équipements à fournir pour l’installation d’un (1) nouvel entraînement à vitesse variable (EVV) de type 
à faible réjection harmonique pour la nouvelle pompe 300 HP identifiés HP5 en remplacement de la 
pompe 200 HP existante. 
 
Les spécifications énoncées dans le présent devis visent à normaliser les entraînements à vitesse 
variables ainsi qu’à répondre aux exigences et critères nécessaires au fonctionnement de ceux-ci à 
l’intérieur du poste de traitement des eaux.  
 
 

 
Figure 1 — Installations existantes — Pompes HP 
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1.2 Mise en contexte 

 
L’usine de filtration de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield alimente en eau potable la quasi-totalité des 
résidents de cette ville ainsi que les commerces et industries. Le service de l’usine de filtration est 
critique pour l’ensemble des citoyens, commerces et industries de la Ville. Actuellement, quatre (4) 
pompes de distribution haute pression (HP) sont contrôlées par des variateurs de vitesse soit : HP1, 
HP2, HP5 et HP6. Le terme HP signifie Haute Pression.  
 
Le moteur de la pompe identifiée HP-5 a une capacité de 200 hp et sera remplacé par une pompe de 
300 hp afin d’augmenter la capacité de distribution en eau. La pompe HP5 existante est alimentée par 
le centre de contrôle de moteur CCM-1N. Le CCM-1N est alimenté par la source normale (Hydro-
Québec), mais n’est pas muni d’une alimentation d’urgence (génératrice). Pour cette raison, la ville 
souhaite transférer l’alimentation de la pompe HP5 sur le CCM d’urgence identifié CCM-3U. Le CCM-
3U est alimenté par la génératrice diésel Cummins 1 MW en cas de panne du réseau d’Hydro-Québec. 
 
L’augmentation de la capacité de la pompe HP5 nécessite les travaux électriques suivants : 
 

- La fourniture, l’installation et le raccordement d’une cellule supplémentaire au CCM-3U ; 
- La fourniture, l’installation et le raccordement des équipements électriques de l’artère de la 

pompe HP5 (sectionneurs, câbles, etc.) ; 
- La fourniture, l’installation et le raccordement d’un EVV 300 HP « very low harmonics ». 

 
 
Lors des travaux : 
 
EN AUCUN CAS L’ARRÊT DES POMPES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE NE 
PEUT ÊTRE TOLÉRÉ SANS LE CONSENTEMENT DE L’OPÉRATEUR RESPONSABLE ET DU 
SUPERVISEUR EN TRAITEMENT DE L’EAU. 
 
Toute intervention sur les pompes doit être analysée afin d’assurer l’alimentation constante en eau. 
 
Documentation technique 
Le fournisseur devra inclure à sa soumission, toute la documentation technique : dessin d’assemblage, 
dimensionnement, spécifications électriques, manuel d’utilisation. Ces éléments seront vérifiés 
attentivement et la soumission pourra être refusée si la documentation incluse ne démontre pas sa 
conformité envers chacune des exigences de ce devis. 
 

1.3 Équivalence 

L’entrepreneur devra fournir un cabinet autoportant incluant une EVV de marque ABB de type ACS880-
37 pour des fins d’uniformité des EVV existants à l’usine de filtration de Salaberry-de-Valleyfield. 
L’entrepreneur doit fournir un service sur site 24/7 en cas de problème.  
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L’Entrepreneur devra faire approuver le variateur de vitesse qu’il propose par la Ville avant d’en faire 
l’acquisition. 
 

1.4 Soumission retenue 

La soumission la moins chère sera retenue à condition que celle-ci rencontre tous les critères mentionnés 
dans ce devis et démontre bien toutes équivalences requises. 
 

1.5 Modalités de paiement 

Les modalités de paiement sont les mêmes que celles appliquées dans la plupart des villes du Québec. 
Le paiement du variateur de vitesse sera effectué le mois suivant la réception au site et l’acceptation de 
l’équipement. 
 

1.6 Livraison 

La livraison doit être incluse dans la soumission. Le nouveau variateur de vitesse devra être livré à 
l’intérieur de l’usine de filtration à l’endroit désigné par le directeur de l’usine . 
 

1.7 Mise en marche du variateur de vitesse 

Pour la mise en marche de quelque équipement que ce soit, l’Entrepreneur devra obtenir l’approbation 
du superviseur en traitement de l’eau ainsi que l’opérateur en place. Il devra faire les tests afin que tout 
le système soit opérationnel sans aucun impact sur les opérations de l’usine de filtration.  
 

1.8 Documentation technique 

Le fournisseur devra inclure à sa soumission toute la documentation technique : dessin d’assemblage, 
dimensionnement, ainsi que la description des caractéristiques physiques, des performances et des 
matériaux de fabrication. Ces éléments seront vérifiés attentivement et la soumission pourra être refusée 
si la documentation incluse ne démontre pas sa conformité envers chacune des exigences de ce devis. 
  



 

 

Remplacement du variateur de vitesse 
de la pompe HP-5 — Usine de filtration  

Projet no. : 01-04757 

 

Devis technique 
 

 
 

19 mai 2022 
MOD-025 rev.4  Page 4 

PARTIE 2 - DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS 

2.1 Moteur électrique  

À titre indicatif, les informations concernant le moteur 300 hp de la nouvelle pompe sont présentées ci-
dessous. Le moteur et la pompe sont fournis et installés par d’autres (Hors-Mandat). Consulter le 
document : 01-04752 — Devis de la pompe pour plus d’informations. 
 
Type : moteur vertical à arbre creux 
Puissance nominale : 300 hp 
Vitesse de rotation nominale : 1800 rpm 
Rendement : haute efficacité 
Température d’opération : 40 °C 
Facteur de service : 1,15 
Alimentation électrique : 600 volts, 3 phases, 60 hertz  
Enceinte : NEMA WP-1 
Le moteur doit être conçu pour l’usage avec un variateur de fréquence. « Inverter duty motor » 
Accouplement à la pompe : À rochet irréversible 
Anneau de levage : boulon à œillet pour montage avec manille de levage 
 
Le moteur doit pouvoir entraîner la pompe sur toute sa plage d’opération sans dépasser sa capacité 
nominale. 
 
Le moteur doit pouvoir supporter le poids de la pompe et toutes charges dynamiques dues au pompage. 
 
Des sondes de température « thermistors » doivent être installées dans chacun des enroulements du 
moteur. 
Durée de vie minimale du roulement : 5 ans (opération continue) 
 
Le fournisseur devra fournir une certification du manufacturier confirmant que le moteur est adéquat pour 
fonctionner à bas régime (50 %). Particulièrement, la ventilation du moteur doit être adéquate lors du 
fonctionnement à bas régime. 
 
Produit acceptable : U.S. motors (ou équivalent) 
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2.2 Entraînement à vitesse variable (EVV) 

L’entraînement à vitesse variable (EVV) doit être de marque ABB de type ACS880-37 raccordé à un 
réseau électrique 600V, 3 phases, 3 fils, 60 Hz, solidement mise à la terre.  
 
L’entraînement à vitesse variable doit présenter, sans s’y limiter, les caractéristiques suivantes : 
 

1. Réseau électrique : 
- 600V 3 phase 3 fils, 65 KA, 60 Hz 
- Alimentation par Hydro-Québec 
- Alimentation par génératrice diesel en cas de panne du réseau d’Hydro-Québec 
- Transfert de la source normale vers la source d’urgence par un commutateur de transfert 

automatique ASCO.  
- Génératrice Diesel Cummins 1 MW, 1,25 MVA  

 
2. Cabinet de l’EVV : 

- Autoportant, Nema 4/12 
- Installation à l’intérieur d’une salle électrique climatisée 
- Muni d’un interrupteur à fusible verrouillable (cadenas) 
- Bouton d’urgence type champignon avec protecteur 
- Écran HMI en façade 
- Indicateur lumineux marche, arrêt, faute 
- Compteur horaire 
- Entrée des câbles : par le dessus  
- Ventilation forcée avec thermostats de contrôle et filtres à air ; 

3. Entraînement à vitesse variable : 
- De type « very low harmonics » ≤ 3% ITHD; 
- Filtre d’entrée de type LCL ; 
- Page de tension sur toute la gamme de puissance : +10 %/-15 % ; 
- Fréquence 60 Hz ±5 % ; 
- Rendement ≥97 % ; 
- Régulation du couple ou vitesse disponible : boucle ouverte/boucle fermée 
- Contrôle de couple direct 
- Filtre de sortie DV/DT (longueur approx.de câble de sortie : 200 pieds) 
- Filtre de de mode commun (‘’CMV filter’’) 
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2.2 Entraînement à vitesse variable (EVV) (suite) 

 
4. Conditions environnementales : 

 
- Température ambiante pouvant varier de 0oC à 40oC ; 
- Humidité relative jusqu’à 90 % ; 
- Vitesse ajustable de 0 à 110 % ; 
- Tous les cartes et circuits imprimés ainsi que les raccords devront être protégés contre une 

atmosphère corrosive au moyen d’un scellé approprié ainsi que des influences 
électromagnétiques au moyen de blindage d’acier ; 

 

5. Options de contrôle de l’EVV : 
 
- Rampe d’accélération/décélération ajustable de 1 à 199 secondes pour 0 à 100 % de la 

vitesse ; 
- Circuit de redémarrage automatique après certaines fautes de l’ondulateur après trois (3) 

essais ; 
- Redémarrage avec moteur en rotation ; 
- Entrée binaire du signal de commande marche/arrêt (contact sec externe) ; 
- Entrée analogique 4 à 20 mA commande de vitesse (externe) ; 
- Sortie binaire état mode auto ; 
- Sortie binaire état mode arrêt ; 
- Sortie binaire état mode manuel ; 
- Sortie binaire alarme défectuosité ; 
- Sortie binaire état marche/arrêt ; 
- Sortie analogique 4 à 20 mA lecture vitesse actuelle ; 
- Poste de contrôle alphanumérique à microprocesseur monté sur la porte du coffret 

permettant d’effectuer les diverses commandes et d’observer les états et conditions 
d’opération ; 

- Permettre l’accès à partir du clavier l’historique de défaut conservé en mémoire non-volatile. 
Cette mémoire ne pourra être effacée par l’opérateur et doit conserver les informations 
pertinentes sur les trente (30) derniers arrêts sur défaut ; 

- Certification CSA ; 
- Cabinet ayant des dimensions extérieures maximales de 1230 mm de façade par 650 mm 

de profondeur par 2150 mm de hauteur ; 
- Ampèremètre  numérique avec sélecteur de phase intégré à l’interface opérateur ; 
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2.2 Entraînement à vitesse variable (EVV) (suite) 

 
6. Protection moteur et EVV : 

 
Le variateur de vitesse doit avoir minimalement les protections suivantes : 
- Protection — thermique moteur 
- Protection — thermique par thermistor 
- Protection — « stall » 
- Protection — sous charge 
- Protection — perte de phase 
- Protection — faute à la terre 
- Protection — surcharge 
- Protection — court-circuit 
- Protection — sur et sous tension 
- Protection — température ambiante et de l’EVV 
- Protection — survitesse 
- Protection — perturbations et surtension d’alimentation ; 
- Surcharge d’entrée (fusibles) ; 
- Protection — Perte de phase (réarmement automatique) ; 
- Protection, sans fusible, à la sortie de l’ondulateur ; 

 
Ces fautes devront être communiquées à l’automate. 

 

7. Protocole de communication : 
 

Le variateur de vitesse doit avoir minimalement un port Ethernet avec le protocole de 
communication :  
- MODBUS TCP/IP 
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2.2 Entraînement à vitesse variable (EVV) (suite) 

 
8. Description du contrôle de la pompe 

 
Le contrôle et la programmation de l’EVV de la pompe HP5 doivent être effectués tels que ceux 
de la pompe existante (200 hp) afin d’assurer le bon fonctionnement avec les systèmes de PLC 
existant. 
 
Le contrôle de la pompe se fait actuellement et doit se faire de la façon suivante. 
- Dans la salle de hautes pressions, chaque pompe a un sélecteur local : On/Off/Auto ; 
- La position On/Off permet le démarrage et l’arrêt des pompes en manuel ; 
- La position Auto relègue le contrôle de la pompe à l’automate programmable (PLC) ; 
- L’Interface utilisateur sur le cabinet du variateur de vitesse affiche si la pompe est en mode 

manuel ou en mode automatique ; 
- À l’interface utilisateur, l’opérateur peut décider de démarrer ou arrêter les pompes en mode 

manuel ou bien de le mettre en mode automatique  
- Si un variateur de vitesse est installé sur la pompe et que le mode automatique est 

sélectionné, l’opérateur peut soit définir une vitesse fixe de la pompe en pourcentage (%) 
ou de laisser la pompe suivre la consigne d’asservissement ; 

- La vitesse de sortie du variateur à vitesse variable ne peut descendre sous les 70 % et ne 
peut être au-dessus de 100 %. Si c’est le cas, une alarme doit être activée ; 

9. Filerie de contrôle 
 
 L’Entrepreneur devra faire un relevé complet de la filerie de contrôle de l’EVV de la pompe HP5 
avant d’effectuer les travaux de remplacement. Un schéma devra être remis à la Ville pour 
archive avec le raccordement exact de tous les câbles de contrôle reliant le variateur de vitesse 
aux cabinets de contrôle comprenant l’identification des fils ainsi que leurs points de connexion.  
 
Un schéma typique (d’une autre pompe HP) se trouve en annexe à titre indicatif seulement.  
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2.3 Cellule de CCM 

 
Une (1) cellule supplémentaire incluant un sectionneur à fusible et toute la quincaillerie requise 
raccordée au CCM3U existant doit être fournie, installer et raccorder dans ce projet. La plaque 
signalétique du CCM-3U existant se trouve ci-dessous. 
 

 
Figure 3 — Plaque signalétique du CCM-3U 

 
La nouvelle cellule ne pourra pas excéder 900 mm en largeur par 610 mm de profondeur par 2150 mm 
de hauteur. 
 
La cellule supplémentaire le CCM devra avoir les caractéristiques minimales suivantes : 
 

- Tension d’alimentation 600V, 3 phases, 3 fils, 60 Hz 
- Capacité de tenue en court-circuit et entretoisement : 65 kA sym. Min. 
- Cellule de marque Eaton type freedom 2100 qui doit contenir 

o Un sectionneur à fusible 400A type J 
o Poignée de manœuvre verrouillage 
o 1 emplacement libre 
o Barres omnibus en cuivre étamées 1200A 
o Barre de mise èa la terre 600A 
o Ensemble d’adaptation pour le raccordement du CCM-3U l’existant des barres 

principales à la nouvelle cellule 
o Barre verticale 600A 
o Base de nivellement avec « ’channels » 
o Entrée des câbles : par le haut (top) 
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2.4 Sectionneur d’isolation (salle HP) 

L’Entrepreneur devra fournir, installer et raccorder un sectionneur d’isolation en remplacement du 
sectionneur existant de la pompe HP-5 situé dans la salle des pompes haute pression. Le conduit de 3’’ 
en conduit rigide vers le moteur doit être conservé.  
 

 
Figure 4 — Emplacement du sectionneur local de la pompe HP-5  

dans la salle électrique des pompes haute pression 

 
Le nouveau sectionneur d’isolement devra avoir les caractéristiques minimales suivantes : 
 

- Tension d’alimentation 600V, 3 phases, 3 fils, 60 Hz ;  
- Type usage « Heavy Duty » ; 
- Capacité de 400A, 350 HP à 600V ; 
- Cadenassable ; 
- Fenêtre d’observation des couteaux ; 
- Cabinet Nema 3R/12 ; 
- Un contact auxiliaire « Early-break » a pour l’arrêt de l’entraînement de vitesse ; 
- Dimension de l’interrupteur existant : 23.75Lx36.75Hx13.5P 

 
À noter que 2 conducteurs servent à la protection par thermistance passe par le sectionneur. 

- 4 borniers de contrôle devront être inclus dans le sectionneur pour raccorder les 
thermistances ; 
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2.5 Raccordement électrique 

 
L’entrepreneur devra produire les plans signés/scellés pour les travaux électriques de ce projet incluant 
la spécification équipements, tels les conducteurs de puissance et de contrôle, les chemins de câbles, 
les supports nécessaires pour le raccordement de L’EVV et du moteur de la pompe 300 HP.   Les 
éléments suivants devront être respectés lors de la conception. À titre indicatif,  des schémas unifilaires 
se trouvent en annexe.   
 
Conducteur de puissance : 

- Type TECK90, 1000V, triphasée, 3 conducteurs, cuivre, gaine noire 
 
Conducteur de contrôle 120 VAC : 

- Type TECK90, 600V, gaine bleue 
 
Conducteur de contrôle 4-20 mA 

- Paire ou triade, torsadés blindés Type TECK90, 600V, gaine grise 
 
Chemin de câble : 
Les chemins de câbles des équipements existants ne peuvent être utilisés, car ils sont pleins. Un 
chemin de câble indépendant doit être installé. Un conducteur de mise à la terre 2/0 AWG nu étamé 
doit être installé dans le chemin câble.  
 

- Chemin de câble Aluminium Classe D. 
- L’écart maximal des supports devront être de 10 pieds horizontalement et 6 pieds 

verticalement. 
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PARTIE 3 - LISTE DES TRAVAUX 

Sans s’y limiter, un résumé des travaux à effectuer par l’entrepreneur pour l’installation de l’EVV 300 HP 
de la pompe HP5 se trouve dans cette section. La séquence et la planification des travaux devront être 
coordonnées avec la Ville afin d’assurer la disponibilité en eau. 
 

3.1 Relocalisation du cabinet EVV HP2 

 
Afin de libérer de l’espace pour le nouveau cabinet de l’EVV HP5, le cabinet HP2 devra être déplacé 
près de la banque de condensateurs (voir plans en annexe). L’Entrepreneur doit : 
 

- Effectuer le relevé des câbles de puissance et contrôle d’EVV HP2 et fournir le schéma de 
connexion ; 

- Vérifier que les longueurs de câbles sont suffisantes pour la relocalisation. Dans le cas 
contraire, l’entrepreneur devra informer la ville et fournir un prix pour les correctifs ; 

- Relocaliser le conducteur du circuit de courant (TC) pour la correction du facteur de 
puissance (voir figure 2) pour ne pas nuire à l’installation du cabinet EVV HP2. 
L’entrepreneur devra fournir le matériel requis (BJ, épissures, conducteurs) pour ces 
travaux. Le circuit de courant devra être court-circuité avant d’effectuer les travaux 

- Effectuer la mise hors tension de la pompe HP2 et déconnecter. 
- Relocaliser le cabinet EVV de la pompe HP2. 
- Reconnecter des câbles de puissance et contrôle 
- Vérifications fonctionnelles de l’EVV et vérification du sens de rotation de la pompe. 
- Remise en marche de la pompe HP2 ; 

 

 
Figure 2 — Cabinet de correction du facteur de puissance 
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3.2 Installation de la nouvelle cellule du CCM-3U 

L’installation de la cellule du CCM-3U nécessite un arrêt électrique ponctuel du CCM3U pour le 
raccordement de la cellule supplémentaire. L’entrepreneur devra coordonner avec la ville pour l’arrêt 
et fournir la durée requise d’arrêt.   
 

- Une durée d’arrêt de 4 heures est prévu pour faire le raccord. 
 
 

3.3 Démantèlement de l’artère HP5 existante 

 
La pompe HP5 existante de 200 HP sera remplacée par une pompe de 300 HP. L’Entrepreneur doit : 
 

- Effectuer le relevé pour le contrôle de la pompe et de l’EVV HP5 existant ; 
- Vérifier que les longueurs de câbles de contrôle sont suffisantes pour la relocalisation. Dans 

le cas contraire, l’entrepreneur devra informer la ville et fournir un prix pour les correctifs. 
- Fournir le schéma de contrôle et identifier les conducteurs ; 
- Lorsque qu’approuver par la ville, faire le démantèlement de l’artère de la pompe HP-5 (voir 

plan annexe) ; 
- Déconnecter le moteur et le cabinet de l’EVV ; 
- Installation des équipements électriques de la nouvelle artère de la pompe HP5 (voir plans 

en Annexe) et raccordement. 
 

3.4 Installation et raccordement de l’artère HP5 300HP 

 
L’Entrepreneur doit fournir, installer, raccorder et effectuer la mise en service de la nouvelle 
alimentation de L’EVV et de la pompe HP5 300HP. Il est recommandé d’effectuer le maximum de 
travaux préparatoires avant le démantèlement de la pompe existante afin de limiter la durée 
d’indisponibilité de cette pompe. L’entrepreneur devra également coordonner ces travaux avec 
l’entrepreneur mécanique.  
 

- Effectuer le raccordement des équipements requis pour l’alimentation de la pompe. 
- Effectuer les vérifications fonctionnelles complètes et la mise en service de l’EVV (voir 

section 5). 
- La mise en service doit être effectuée par un technicien du manufacturier/fournisseur 
- Mise en fonction de la pompe HP5 300HP  
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PARTIE 4 - INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

L’Entrepreneur doit respecter les codes et normes électriques en vigueur suivants ; 
 

- Code de construction du Québec — Chapitre V, Électricité ; 
 

- Code canadien de l’électricité — Première partie et modification du Québec C22.10. 
 
Tous les fils électriques connectés doivent être identifiés aux deux (2) extrémités. 
 

PARTIE 5 - ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

L’Entrepreneur doit assurer la mise en marche complète du nouveau système d’entraînement à vitesse 
variable. Entre autres, il doit fournir le personnel qualifié ainsi que les outils et appareils de mesure de 
façon à réaliser tous les essais, soit : 
 

- Programmation complète de l’EVV et vérification du bon fonctionnement avec le système 
automation existant. 

- Vérification des raccordements électriques ; 
- Vérification du sens de rotation de la pompe ; 
- Vérification du bon fonctionnement en mode manuel et automatique 
- Vérifier le fonctionnement de la séquence de démarrage et d’arrêt du moteur. 
- Vérifier le bon fonctionnement de l’EVV sur la source d’alimentation normale et urgence 
- Vérifier le bon fonctionnement lors d’un transfert. 

 

PARTIE 6 - FORMATION ET SUPPORT APRÈS-VENTE 

L’Entrepreneur devra fournir à la Ville, un service de support après-vente ainsi qu’une formation sur 
une plage de deux (2) heures aux opérateurs sur le système installé.  
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ANNEXE A — PLANS 
 



ALIMENTATION
AÉRIENNE

25kV-3ɸ
HQ

PROTECTION
FUSIBLE COUPE-CIRDUIT
HQ

4C Ø100mm

TFX/SOCLE
2500kVA
25kV, 347/600V
3ɸ - 4 FILS 6x(3C#750 MCM RW90 + 1C#4/0 RW90)

6C Ø100mm

DISJ. PRINC.
600V 3000A
65kA 3ɸ 4F

3/0 CU.NU

VERS
ENTRÉE

D'EAU

750/120V

3000/5A

3000/5A

1200x1200x300

MESURAGE
H.Q.

Ø38 + CORDE DE TIRAGE

MESURAGE
PROPRIO

VERS CONTRÔLEUR
DE CHARGE EXISTANT

VERS CONTRÔLEUR
DE FACTEUR DE PUISSANCE
EXISTANT

A
B

C

A
B

C

CD-3N
IT2
INTERRUPTEUR
DE TRANSFERT
600V 1200A
65kA 3ɸ 4F

CCM-3U
1200A-3P
AJUSTÉ À 100%

600V 3000A 65kA 3ɸ 4FILS

CD-2N
2000A-3P
AJUSTÉ À 100%

AUGET-400
300A-3P

AUGET 400A, 3F

AUGET
200A

TRX1
15kVA

600/120-208
#8

PANNEAU SERVICES
120-208 PS-3

600V
200A PD-3

TRX2
30kVA
600/120-208#6

PANNEAU
120/208V
100A

PS-4

SALLE ÉLECTRIQUE OZONE

PANNEAU
120/208V
100A

PS-5
GÉNÉRATEUR
D'OZONE #1
FPA

CCM-3U

S-V-HP6
600A-3P

400A
FRS

COMP. A
60A-3P

25A
FRS

S-V-BP3
200A-3P

150A
FRS

ANTI-FRASIL
60A-3P

25A
FRS

S-V-PL3
200A-3P

200A
FRS

S-PU2
400A

400A
FRS

V-HP6V-BP3 V-PL3
VARVAR VAR

S-PL3
200A-3P

600 VOLT
100A

S-BP3
200A-3P

S-HP6
400A-3P

PDU-2
400A

MOCP

TRX3
10kVA

600/120-208

PANNEAU 120/208V
SECTION FILTRES PSU-4

DISTRIBUTION
OZONE

PANNEAU
600V

TRX4
15kVA
600/120-208V

PANNEAU
120-208V

#8

#8
PDU-3

PSU-5

SALLE ÉLECTRIQUE
OZONE

HP6COMP.A BP3

COMPRESSEUR
VIS #2

PL3

800A-3P
AJUSTÉ À 100%

CCM-2U

600A-3P
FUSIBLE
MANQUANTE

600A

600A-3P

600A
FRS

HP2

200A-3P

150A
FRS

400A-3P

400A
FRS

VARIATEUR
DE VITESSE

+ RÉACTANCE

600A-3P

HP1

VARIATEUR
DE VITESSE

+ RÉACTANCE

200A-3P

BP5

30A-3P 30A-3P30A-3P 30A-3P 30A-3P30A-3P 200A-3P 200A-3P100A-3P 60A-3P 60A-3P 100A-3P 60A-3P30A-3P60A-3P 30A-3P 30A-3P

25A
FRS

10A
FRS

10A
FRS

5A
FRS

5A
FRS

8A
FRS

100A
FRS

100A
FRS

100A
FRS

40A
FRS

60A
FRS

100A
FRS

40A
FRS

10A
FRS

25A
FRS

25A
FRS

30A
FRS

1 11

1 1

1 3 33 1 1

A.T. A.T.A.T.

CCM-1U

PANNEAU DE
PROTECTION, CONTRÔLE

ET DE COMMANDE

VERS DÉMARRAGE
DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

800A-3P
AJUSTÉ À 70% (560A)1200A

600V-3ɸ

IT

1200A-3P
DFT 30% À 0,1 SEC.
AJUSTÉ À 100%

GROUPE
ÉLECTROGÈNE

1000kW
1250kVA À 0,8 F.P.

GE1

(REFROIDI À L'EAU)

750/120V

V

A2000/5A

1200A-3P
DFT 30% À 0,1 SEC.
AJUSTÉ À 100%

30A-3P 30A-3P30A-3P30A-3P 100A-3P 100A-3P100A-3P 30A-3P30A-3P 30A-3P30A-3P 30A-3P

8A

30kVA
600
120/208V
3ɸ

V4
  SYST4 PREL 2PREL1 VA21 VR21MR

MÉLANGEUR
RAPIDE

BP1
SYST 21

BP2SA2 PSU PDU1
CHAUFFAGE

TRCOMP#B MNR1
PALAN

SALLE CHLORE

 CD-2N

30A-3P30A-3P 30A-3P200A-3P 30A-3P100A-3P 100A-3P 100A-3P60A-3P 100A-3P400A-3P200A-3P 100A-3P 600A-3P 400A-3P30A-3P

60A
1P

60A
1P

60A
1P

30A-3P 30A-3P 30A-3P 30A-3P30A-3P 30A-3P 30A-3P 30A-3P100A-3P 100A-3P

15A
FRS

15A
FRS

5A
FRS

1,8A
FRS

5A
FRS

3,5A
FRS

200A
FRS

3,5A
FRS

5A
FRS

70A
FRS

70A
FRS

100A
FRS

350A
FRS

200A
FRS

100A
FRS

250A
FRS

XXA
FRS

100A

1 1 1 1
1 1

1 1
3 35

A.T. A.T.A.T.

VA1 VR1

SYST 1

VA2 VR2

SYST 2SYST 6 SYST 19 SYST 22

V6 V19 VA22 VR22BP4 SA11C1B1A

PU
PRISE

UTILITAIRE

PD1 5x 60 kVAR - 3ɸ
COND #1

CORRECTION DU
FACTEUR DE
PUISSANCE

PSPD2

VERS T.C.

PCS 4800
600V

3ɸ
30

CCTS
75

kVA

225A
600V

3ɸ
18

CCTS

CCM-1N

CD-1N

15A
FRS

1

30A-3P

PR
PALAN SALLE

HAUT PRESSION

1

60A-3P

PL2

30A

PCAR

BOÎTE DE JONCTION

S-30A
3P

S-30A
3P

COMPRESSEUR
VIS #1

MASTER OZONE
CONTROL PANEL

GÉNÉRATEUR
D'OZONE #2

TRANSFO

60A-3P

40A
FRS

PL-1

CCM-4U

60A-3P

XXA
FRS

LIBRE

VARIATEUR
DE VITESSE

1200A-3P
DFT 30% À 0,1 SEC.
AJUSTÉ À 100%

200A-3P 400A-3P

LIBRE

 INTERRUPTEUR DE TRANSFERT

 URGENCENORMAL

C1T1 C2T1 C2T2 C2T3 C2T5 C3T1 C4T1 C5T1 C5T2 C5T3 C5T4 C6T1 C6T2 C6T3 C6T4 C7C2T4

C1T1 C1T2 C2T1 C2T2 C3T1 C3T2 C3T4 C3T5 C3T6 C3T7   C4   C5 C6T1 C7T1 C7T2 C8T1 C8T2   C1   C2

  C1   C2

C1T1 C1T2 C1T3 C2T1 C3T3 C4T1 C5T1

400A
FRS

PANNEAU
INSTRUM.
PI

XXA
FRS

NON
RACCORDÉ

NON
RACCORDÉ

100A-3P

XXA
FRS

C7T2

NON
RACCORDÉ

GROUPE ÉLECTROGÈNE
1000kW, 1250kVA À 0,8 FP
REFROIDI À L'EAU

ALARME DE PANNE GROUPE ÉLECTROGÈNE, VERS AUTOMATE
SITUÉ À LA SALLE DE CONTRÔLE DE L'USINE

1200A-3P
DFT 30% À 0,1 SEC.
AJUSTÉ À 100%

GE2

CUMMINS

COMP.A
60A

#4/0

600V 800A 42kA 3ɸ 3F

600V 2000A
 N/DkA 3ɸ 3F

600V 800A 42kA 3ɸ 3F

600V 600A XXkA 3ɸ 3F

EE

600V 3000A 65kA 3ɸ 4FILS

600A-3P

HP5

VAR

400A
FRS

600A-3P

600V 1200A 65kA 3ɸ 4F

600V 1200A 42kA 3ɸ 4F

DÉMANTÈLEMENT
DE L'ARTÈRE

200

LÉGENDE
AUTO-TRANSFORMATEURA.T.
POMPE BASSE PRESSIONBP
CHAUFFE-EAUCE
CHAUFFAGECH
CLIMATISATIONCL
COMPRESSEUR D'AIRCOMP
BATTERIE DE CONDENSATEURCOND
PROTECTION FUITE À LA TERREDFT
FLOTTATEURFLOT
POMPE HAUTE PRESSIONHP
INTERRUPTEUR DE TRANSFERTIT
MONORAILMNR
MÉLANGEUR RAPIDEMR
POMPE DE CARBURANTPCAR
PANNEAU DE DISTRIBUTION (600VCA)PD
PANNEAU D'INSTRUMENTATIONPI
POMPE DE LAVAGEPL
PONT ROULANTPR
POMPE DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE LAVAGEPREL
PANNEAU DE SERVICE (120/208VCA)PS
PRISE UTILITAIREPU
SURPRESSEUR D'AIR DE LAVAGESA
DÉMARREUR ÉLECTRONIQUE "SOFT-START"SS
TRANSFORMATEUR DE COURANTTC
TAMIS ROTATIFTR
VENTILATEUR D'ALIMENTATIONVA
VARIATEUR DE VITESE ÉLECTRONIQUE "DRIVE"VAR
VENTILATEUR DE RETOURVR

CADENASSABLE

IDENTIFICATION
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ÉTAPE 1 - DÉMOLITION
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ALIMENTATION
AÉRIENNE

25kV-3ɸ
HQ

PROTECTION
COUPE-CIRDUIT
HQ

4C Ø100mm

TFX/SOCLE
2500kVA
25kV, 347/600V
3ɸ - 4 FILS 6x(3C#750 MCM RW90 + 1C#4/0 RW90)

6C Ø100mm

DISJ. PRINC.
600V 3000A
65kA 3ɸ 4FBARRES

3000A ALUM.

3/0 CU.NU

VERS
ENTRÉE
D'EAU

750/120V

3000/5A

3000/5A

1200x1200x300

MESURAGE
H.Q.

Ø38 + CORDE DE TIRAGE

MESURAGE
PROPRIO

VERS CONTRÔLEUR
DE CHARGE EXISTANT

VERS CONTRÔLEUR
DE FACTEUR DE PUISSANCE
EXISTANT

A
B

C

A
B

C

CD-3N
IT2
INTERRUPTEUR
DE TRANSFERT
600V 1200A
65kA 3ɸ 4F

CCM-3U
1200A-3P
AJUSTÉ À 100%

600V 3000A 65kA 3ɸ 4FILS

CD-2N
2000A-3P
AJUSTÉ À 100%

AUGET-400
300A-3P

AUGET 400A, 3F

AUGET
200A

TRX1
15kVA

600/120-208
#8

PANNEAU SERVICES
120-208 PS-3

600V
200A PD-3

TRX2
30kVA
600/120-208#6

PANNEAU
120/208V
100A

PS-4

SALLE ÉLECTRIQUE OZONE

PANNEAU
120/208V
100A

PS-5
GÉNÉRATEUR
D'OZONE #1
FPA

CCM-3U

S-V-HP6
600A-3P

400A
FRS

COMP. A
60A-3P

25A
FRS

S-V-BP3
200A-3P

150A
FRS

ANTI-FRASIL
60A-3P

25A
FRS

S-V-PL3
200A-3P

200A
FRS

S-PU2
400A

400A
FRS

V-HP6V-BP3 V-PL3
VARVAR VAR

S-PL3
200A-3P

600 VOLT
100A

S-BP3
200A-3P

S-HP6
400A-3P

PDU-2
400A

MOCP

TRX3
10kVA

600/120-208

PANNEAU 120/208V
SECTION FILTRES PSU-4

DISTRIBUTION
OZONE

PANNEAU
600V

TRX4
15kVA
600/120-208V

PANNEAU
120-208V

#8

#8
PDU-3

PSU-5

SALLE ÉLECTRIQUE
OZONE

HP6COMP.A BP3

COMPRESSEUR
VIS #2

PL3

800A-3P
AJUSTÉ À 100%

CCM-2U

600A-3P
FUSIBLE
MANQUANTE

600A

600A-3P

600A
FRS

HP2

200A-3P

150A
FRS

400A-3P

400A
FRS

VARIATEUR
DE VITESSE

+ RÉACTANCE

600A-3P

HP1

VARIATEUR
DE VITESSE

+ RÉACTANCE

200A-3P

BP5

30A-3P 30A-3P30A-3P 30A-3P 30A-3P30A-3P 200A-3P 200A-3P100A-3P 60A-3P 60A-3P 100A-3P 60A-3P30A-3P60A-3P 30A-3P 30A-3P

25A
FRS

10A
FRS

10A
FRS

5A
FRS

5A
FRS

8A
FRS

100A
FRS

100A
FRS

100A
FRS

40A
FRS

60A
FRS

100A
FRS

40A
FRS

10A
FRS

25A
FRS

25A
FRS

30A
FRS

1 11

1 1

1 3 33 1 1

A.T. A.T.A.T.

CCM-1U

PANNEAU DE
PROTECTION, CONTRÔLE

ET DE COMMANDE

VERS DÉMARRAGE
DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

800A-3P
AJUSTÉ À 70% (560A)1200A

600V-3ɸ

IT

1200A-3P
DFT 30% À 0,1 SEC.
AJUSTÉ À 100%

GROUPE
ÉLECTROGÈNE

1000kW
1250kVA À 0,8 F.P.

GE1

(REFROIDI À L'EAU)

750/120V

V

A2000/5A

1200A-3P
DFT 30% À 0,1 SEC.
AJUSTÉ À 100%

30A-3P 30A-3P30A-3P30A-3P 100A-3P 100A-3P100A-3P 30A-3P30A-3P 30A-3P30A-3P 30A-3P

8A

30kVA
600
120/208V
3ɸ

V4
  SYST4 PREL 2PREL1 VA21 VR21MR

MÉLANGEUR
RAPIDE

BP1
SYST 21

BP2SA2 PSU PDU1
CHAUFFAGE

TRCOMP#B MNR1
PALAN

SALLE CHLORE

 CD-2N

30A-3P30A-3P 30A-3P200A-3P 30A-3P100A-3P 100A-3P 100A-3P60A-3P 100A-3P400A-3P200A-3P 100A-3P

400A-3P

400A-3P30A-3P

60A
1P

60A
1P

60A
1P

30A-3P 30A-3P 30A-3P 30A-3P30A-3P 30A-3P 30A-3P 30A-3P100A-3P 100A-3P

15A
FRS

15A
FRS

5A
FRS

1,8A
FRS

5A
FRS

3,5A
FRS

200A
FRS

3,5A
FRS

5A
FRS

70A
FRS

70A
FRS

100A
FRS

350A
FRS

200A
FRS

100A
FRS

250A
FRS

XXA
FRS

100A

1 1 1 1
1 1

1 1
3 35

A.T. A.T.A.T.

VA1 VR1

SYST 1

VA2 VR2

SYST 2SYST 6 SYST 19 SYST 22

V6 V19 VA22 VR22BP4 SA11C1B1A

PU
PRISE

UTILITAIRE

PD1 5x 60 kVAR - 3ɸ
COND #1

CORRECTION DU
FACTEUR DE
PUISSANCE

PSPD2

VERS T.C.

PCS 4800
600V

3ɸ
30

CCTS
75

kVA

225A
600V

3ɸ
18

CCTS

CCM-1N

CD-1N

15A
FRS

1

30A-3P

PR
PALAN SALLE

HAUT PRESSION

1

60A-3P

PL2

30A

PCAR

BOÎTE DE JONCTION

S-30A
3P

S-30A
3P

COMPRESSEUR
VIS #1

MASTER OZONE
CONTROL PANEL

GÉNÉRATEUR
D'OZONE #2

TRANSFO

60A-3P

40A
FRS

PL-1

CCM-4U

60A-3P

XXA
FRS

LIBRE

VARIATEUR
DE VITESSE

1200A-3P
DFT 30% À 0,1 SEC.
AJUSTÉ À 100%

200A-3P 400A-3P

LIBRE

 INTERRUPTEUR DE TRANSFERT

 URGENCENORMAL

C1T1 C2T1 C2T2 C2T3 C2T5 C3T1 C4T1 C5T1 C5T2 C5T3 C5T4 C6T1 C6T2 C6T3 C6T4 C7C2T4

C1T1 C1T2 C2T1 C2T2 C3T1 C3T2 C3T4 C3T5 C3T6 C3T7   C4   C5 C6T1 C7T1 C7T2 C8T1 C8T2   C1   C2

  C1   C2

C1T1 C1T2 C1T3 C2T1 C3T3 C4T1 C5T1

400A
FRS

PANNEAU
INSTRUM.
PI

XXA
FRS

NON
RACCORDÉ

NON
RACCORDÉ

100A-3P

XXA
FRS

C7T2

NON
RACCORDÉ

GROUPE ÉLECTROGÈNE
1000kW, 1250kVA À 0,8 FP
REFROIDI À L'EAU

1200A-3P
DFT 30% À 0,1 SEC.
AJUSTÉ À 100%

GE2

CUMMINS

COMP.A
60A

#4/0

600V 800A 42kA 3ɸ 3F

600V 2000A
 N/DkA 3ɸ 3F

600V 800A 42kA 3ɸ 3F

600V 600A XXkA 3ɸ 3F

350A
FRS

C6T1

600A-3P

600V 3000A 65kA 3ɸ 4FILS

N

ALARME DE PANNE GROUPE ÉLECTROGÈNE, VERS AUTOMATE
SITUÉ À LA SALLE DE CONTRÔLE DE L'USINE

HP5

VAR

600V 1500A 65kA 3ɸ 4F

600V 1200A 42kA 3ɸ 4F

S-HP5
400A-3P

LÉGENDE
AUTO-TRANSFORMATEURA.T.
POMPE BASSE PRESSIONBP
CHAUFFE-EAUCE
CHAUFFAGECH
CLIMATISATIONCL
COMPRESSEUR D'AIRCOMP
BATTERIE DE CONDENSATEURCOND
PROTECTION FUITE À LA TERREDFT
FLOTTATEURFLOT
POMPE HAUTE PRESSIONHP
INTERRUPTEUR DE TRANSFERTIT
MONORAILMNR
MÉLANGEUR RAPIDEMR
POMPE DE CARBURANTPCAR
PANNEAU DE DISTRIBUTION (600VCA)PD
PANNEAU D'INSTRUMENTATIONPI
POMPE DE LAVAGEPL
PONT ROULANTPR
POMPE DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE LAVAGEPREL
PANNEAU DE SERVICE (120/208VCA)PS
PRISE UTILITAIREPU
SURPRESSEUR D'AIR DE LAVAGESA
DÉMARREUR ÉLECTRONIQUE "SOFT-START"SS
TRANSFORMATEUR DE COURANTTC
TAMIS ROTATIFTR
VENTILATEUR D'ALIMENTATIONVA
VARIATEUR DE VITESE ÉLECTRONIQUE "DRIVE"VAR
VENTILATEUR DE RETOURVR

CADENASSABLE

IDENTIFICATION
NUMÉRO DE COLONNEC#
NUMÉRO DE TIROIRT#

EXISTANT CONSERVÉ (EC)

EXISTANT À ENLEVER (EE)

NOUVEAU

EXISTANT À RELOCALISER (EAR)

EXISTANT RELOCALISÉ (ER)

POMPE ALIMENTÉE PAR DEUX SOURCES

GROUPE CONSEIL inc.
29, rue East Park

Salaberry-de-Valleyfield,  Québec, J6S 1P8
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TITRE:

CLIENT:

PROJET:

SCEAUX:
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