

4.6

4.7

4.8

Total 4.0 Divers

Feux de circulation

Carrefour giratoire

Intervention circulation

**TOTAL RÈGLEMENT** 

## Règlement 363 Infrastructures secteur Ste-Marie Annexe A - Somaire des coûts de travaux

28 juin 2019 SOMMAIRE DES COÛTS Incluant taxes et contingences HONORAIRES FINANCEMENT 1. Ste-Marie - secteur réalignement 69 375 \$ 1 460 \$ 74 305 \$ 1.1 Eau potable 3 470 \$ 1.2 Eau usée 0\$ 0\$ 0\$ 0\$ Égout pluvial et drainage 1 380 \$ 70 285 \$ 65 625 \$ 3 280 \$ 1.3 1.4 Fondation de chaussée 341 250 \$ 17 060 \$ 7 170 \$ 365 480 \$ 1.5 Trottoirs et bordures 78 750 \$ 3 940 \$ 1 650 \$ 84 340 \$ 1.6 Pavage 134 125 \$ 6 710 \$ 2 820 \$ 143 655 \$ Éclairage 60 000 \$ 3 000 \$ 1 260 \$ 64 260 \$ 1.7 1.8 Réfection des abords de rues 36 100 \$ 1 810 \$ 760 \$ 38 670 \$ 1.9 Marquage et signalisation 2 500 \$ 130 \$ 50 \$ 2 680 \$ Total 1. Ste-Marie - secteur réalignement 39 400 \$ 787 725 \$ 16 550 \$ 843 675 \$ Ste-Marie - secteur réseau 2.1 Eau potable 277 500 \$ 13 880 \$ 5 830 \$ 297 210 \$ 5 320 \$ 253 500 \$ 12 680 \$ 271 500 \$ Eau usée 2.2 2.3 Égout pluvial et drainage 244 375 \$ 12 220 \$ 5 130 \$ 261 725 \$ 2.4 Fondation de chaussée 138 398 \$ 6 920 \$ 2 910 \$ 148 228 \$ 2.5 Trottoirs et bordures 63 000 \$ 3 150 \$ 1 320 \$ 67 470 \$ 3 610 \$ 72 270 \$ 1 520 \$ 77 400 \$ 2.6 Pavage 2.7 15 000 \$ 750 \$ 320 \$ 16 070 \$ Réfection des abords de rues 2.8 26 148 \$ 1 310 \$ 550 \$ 28 008 \$ 2.9 Marquage et signalisation 2 500 \$ 50 \$ 2 680 \$ Ste-Marie - secteur réseau 1 092 690 \$ 54 650 \$ 22 950 \$ 1 170 290 \$ Total 2. Ste-Marie - ouest voie ferrée 168 125 \$ 180 613 \$ 3.1 Eau potable 8 410 \$ 4 078 \$ 20 000 \$ 420 \$ 21 420 \$ 3.2 Eau usée 1 000 \$ 3.3 Égout pluvial et drainage 103 750 \$ 5 190 \$ 2 180 \$ 111 120 \$ 39 150 \$ 820 \$ 41 930 \$ Fondation de chaussée 1 960 \$ 3.4 3.5 Trottoirs et bordures 114 163 \$ 5 710 \$ 2 400 \$ 122 273 \$ Pavage 120 225 \$ 6 010 \$ 2 520 \$ 128 755 \$ 3.6 3.7 Éclairage 18 750 \$ 940 \$ 390 \$ 20 080 \$ 3.8 Réfection des abords de rues 32 235 \$ 1 610 \$ 680 \$ 34 525 \$ 3.9 Marquage et signalisation 6 250 \$ 310 \$ 130 \$ 6 690 \$ Total 3. Ste-Marie - ouest voie ferrée 622 647 \$ 31 140 \$ 13 618 \$ 667 405 \$ 4. Divers Services publics 18 750 \$ 400 \$ 20 090 \$ 4.2 18 750 \$ 940 \$ 400 \$ 20 090 \$ Acquisitions, servitudes et ententes 4.3 42 188 \$ 2 110 \$ 890 \$ 45 188 \$ 4.4 Piste cyclable 65 292 \$ 3 260 \$ 1 185 \$ 69 737 \$ 4.5 Bonification des aménagements existants 18 750 \$ 940 \$ 400 \$ 20 090 \$

REMBOURSEMENT				
Taux	l - Travaux remboursés par une taxe d'amélioration locale	Taux	II - Travaux remboursés par la taxe foncière	
0%	0\$	100%	74 305 \$	
0%	0\$	100%	0\$	
0%	0\$	100%	70 285 \$	
0%	0\$	100%	365 480 \$	
0%	0\$	100%	84 340 \$	
0%	0 \$	100%	143 655 \$	
0%	0 \$	100%	64 260 \$	
0%	0 \$	100%	38 670 \$	
0%	0 \$	100%	2 680 \$	
0%	0 \$	100%	843 675 \$	
90%	267 489 \$	10%	29 721 \$	
90%	244 350 \$	10%	27 150 \$	
90%	235 553 \$	10%	26 173 \$	
25%	37 057 \$	75%	111 171 \$	
0%	0 \$	100%	67 470 \$	
25%	19 350 \$	75%	58 050 \$	
0%	0 \$	100%	16 070 \$	
25%	7 002 \$	75%	21 006 \$	
25%	670 \$	75%	2 010 \$	
69%	811 470 \$	31%	358 820 \$	
09/	0 \$	100%	100 612 ¢	
0% 0%	0\$	100%	180 613 \$ 21 420 \$	
0%	0\$	100%	111 120 \$	
0%	0\$	100%	41 930 \$	
0%	0\$	100%	122 273 \$	
0%	0\$	100%	128 755 \$	
0%	0\$	100%	20 080 \$	
0%	0\$	100%	34 525 \$	
0%	0\$	100%	6 690 \$	
0%	0 \$	100%	667 405 \$	
0%	0 \$	100%	20 090 \$	
0%	0\$	100%	20 090 \$	
0%	0\$	100%	45 188 \$	
0%	0\$	100%	69 737 \$	
0%	0\$	100%	20 090 \$	
0%	0\$	100%	267 750 \$	
0%	0 \$	100%	346 225 \$	
0%	0 \$	100%	29 460 \$	
0%	0\$	100%	818 630 \$	

811 470 \$

2 688 529 \$

Frédéric Martin, ing.	lan Blanchet, ing.
date	date

250 000 \$

323 275 \$

27 500 \$

764 505 \$

3 267 567 \$

12 500 \$

16 160 \$

1 380 \$

38 230 \$

163 420 \$

5 250 \$

6 790 \$

580 \$

15 895 \$

69 013 \$

267 750 \$

346 225 \$

29 460 \$

818 630 \$

3 500 000 \$